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Entre los'suscritos a saber: RUBEN DAR¡O MATERON MUÑOZ, mayor de edad, vecino de
Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.252.606 expedida en la ciudad
de Palmira- Valle, obrando en su calidad de Director General Encargado de la CpRPORACION
AUTONoMA REéIoNAL DEL vALLE DEL cAUcA -cvc, segui nombramibnto'efectuado
medianteAcuerdo.CD N" 106 de Diciembre de 2014, emanado áel Consejo Directivo de esta
Corporación y Acta de Posesión del 22 de diciembre de 2014, de la Notaria Segunda del Circulo
de Cali; debidamente facultado para la celebración de este acto, haciendo constar que la misma
es un ente'Corpoiativo de carácter público, creado por.el Decreto Ley 3110 de 1.954,
transformado por la Ley 99 de 1.993 y reestructurado por. el Decreto 1275 de 1.994, Uotado de
autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica, coordinado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, quién en adelante se denominara LA CVC, por una parte y
por la otra ELBER DE JESUS HERNANDEZ DAVILA identificado coii la cédula de ciudadanía
No.71.636.751 de Me.dellí'n, quien obra en nombre y representación de la UNIÓN TEMPORAI-
REDES NIT 90080121'2.7, en su calidad de Representante Legal; y quien para los efectos de
este documento se denominará EL COÑTRATISTA, hemos convenido'celebrar, el presente

. contrato, previas las siguientes CONSIDEMCIONES: l.- Que en cumplimiento de los artículos
66 y 67 del Decreto 1510 de2013, la Direccíón Técnica Ambiental de la CVC, mediante Estudio
Previo determinó la conveniencia y justificación para 'REAL¡ZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE COLECTORES E INTERCEPTORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA.GRUPO
ll".- 2.- Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, de conformidad con,
las LeyesE0 de 1993 y 1150 de 2007 y'el artículo 24 del Decreto 1510 de 2013, ordenó de
manera motivada la apertura DEL PRÓCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 39
de 2014, con la finalidad de seleccionar a la persona natural o jurídica que en las más favorables
condiciones técnicds dé acuerdo al Pliego de Condiciones presente propuesta para llevar a cabo
el objeto contractual.- 3.- Que db'conformidad con las Leyeg 80 de 1993 i,1.150 de'2007 y el
artículo'24'del Decreto 151Q de 2013, se ordenó de manera motivada la apertura del PROCESO
DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 39 de 2014 y la publicación de los Estudios
previos, pliego de condiciones definitivo y anexó técnico, con la fínalidad de seleccionar a la
persona natural o jurídica que en las más favorabtes condiciones técnicas y económicas de
acuerdo al Pliego de Condiciones presente propuesta para llevar a cabo el objeto contráctual .-
4.- Siendo la fecha y hora señalada en el cronograma del pliego de csndiciones, el Doctor'
RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ actuando como delegado, presidió el Acto de apertura de
propuesta económica del primer elegible y ver:ificación de cóhereácia'y consistencia, cón el fin de
dar cumplimiento a las previsiones legáles.- 5.-'En la diligencia se revisó la coherencia y
consiStencia entre: (i) la necesidad identifica.da por la Entidad F¡statal y él alcance de la oferta; (ii)
la consultoría ofiecida y el precio ofrecido; y'(iíi) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal
del respectivo Proceso de Contratación, siendo su oferta favorable para la CVC. - 6.- Se adjudicó
el Concurso de ,Méritos al Pro.ponente UNIÓN TEMPORAL REDES por itredio de Resoiución
0100 N"0600-0771 del 17 de Diciembre de 2014.,- 7.- Que el CONTMTISTA después de tener
ilustración sobre las'especificaciones técnicas y demás detalles del contrato, declara que está en
condiciones de cumplir los compromisos que adquiere con el mismo, téniendo en cuenta el
Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección Por Concurso de Méritos Abierto No. 3g de
2014, la propuesta presentada'a la CVC con sus respectivos anexos y lás estipulaciones

Y

consignadas en las siguientes cláusulas: PR¡MERA.- OBJETO DEL CONÍRATO: "RERLIZRR
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE COLE CABECEM
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Los trabajos se realizaián en la
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QBLIGACIONES DEL' CONTRATISTA: Sin 
. 
perjuicio' de las demás obtigaciones que se

desprendan de la Constitución Política de la Repúbllca de Colombia, de las nolmas que regulan
el ejer:cicio de la ingenieria y sus profesiones.afines y auxiliares, de las contenidas en ias no-rmas
urbanístícas, téc¡icas y ambientalqs pertinente§, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar, y de aquellas contenidas en otrog apartes del presente pliego
de condiciones y de las consignadas especlficamente en el contenido'del contraio, el Consuli-or
contrae, entre otias, las siguientes: a) Plan de trabajo: Al,iniciar el Contrato el consúltor deberá
realizar un récorrido dé campo con el propósito de conocer con mayor precisión la zona de' 
estudio y. a partir de este reconocimiento procederá a ajústar el programa de trabajo y actualizará
las fechas en MICROSOFT PROJECT. Este primer informe debe ser entregádo a la lnterventoría
a más tardar diez (10) días después de la fecha.de inicio.-b) Alcance genéral de Ios trabajos: -
Los estudios y diseños a realizar hacen parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento
de la ciudad de Palmira, encaminadas á la recuperación ambiental de ios e¡eó niciráulicos que
atraviesan la ciudád y e_n particular el río Palmira asociado con el cumplimiento de los objetivos
de calidad establecidos.por la CVC para la cuencá-del río Cauca., contemplando los siguientes
alcances: - Elaborar el estudio de alternativas técnicas, e.coñómica, ambientales y legalés, que
incluyan selección de materia'les, trazados '(en .donde sea viable .más' de un. trazadcí) y
conducción a grávedad, por bombeo o mediante estaciones elevadoras. - Descripción de lá
localidad a partir de información existente, [ncluyendo Climatolggía, Geología y. suelos,
topografía, recursos hídricos; infraestructura existente, caracteiísticas socioeconómicas,

. comunicaáionés, vías de ácceso, disponiÜitiOaO de mano de óbra, disponibilidad iJe materiales de
conslrucción, . disponibilidad de energía eléctrica,- marco institucional, definición de'
responsabilidades, participación comnnitaria. - Realizar levantamiento topográfico con curvas de
nivel cada 50 c¡n, tomando como referencia las placas IGAC; - Realizar el estudio geotécnico de
acuerdo con lo especificado en el presente anexo'técnico que lleve finalmente a la definición del
tipo de cimentaciónautilizar en la§estructuras quese diseñan. - Diseñar, a nivel de ingeniéría
tde detalle para construcción, las obras de saneamiento que se detallan en cada uno de los'
proyectos (debe incorporar ,los diseños hidráulicos, estructurales, arquitectónicos yt.
electromecánico para las estaciones elevadora o bombeos que sean requ'er:idas según la
alternativa técnico-económica seleccionada) exceptuando el proyecto relacionado con Estudio
de capacidaü hidrául¡ca y de calidad dél agua zanjón Rguas tlágrás'- Guachal, cuyo alcance se
establece más adelante. . Análisis de la fuente. receptora teniendo en cuenta [o siguiente:
Nombre, localización, .Capacidad e¡ el punto ile vertimiento y calidad mediante análisis
fisicoquímico.. - Realizar el estudio de propieQad de los terrenos, identifiiando las necesidades
de: servidumbrés o permisos especiales de los predios involuprados en el trazado del diseño. -
Realizar presupuestó-Oe obras con base en los precios unitarios de la Gobernación del Valle,
presentando los Análisis dd precios unitarios par? cada ítem; aquellos ítems que no cuenten con
un precio unitarío de [a Gobernación deberán realizarse y soportarlos con precio det mercado. :
Especificaciones técnicas. -'Realizar el Cronograma de ejecqción de obras, puesta en marcha, lo
cual aplica para los diseños de los-intercéptores sanitarios y sug estructuras complementarias. -
Presentar mánual de operación y mantenimiento'de los sistemas de bombeo o estaciones
elevadoras, en los casos qLle se requieran estas estructuias. - Formular el plan de .manejo
ambiental e incluir la gestión del riesgo de acuerdo con'lo estipulado en la Ley 1523 de 2012. -
Realizar como mínímo cuatro (4f reuniones de socíalización en cada uno de los proyectos, para
lo cual se deberá desarrollar un.análisis de actores involucrados. c) Alcance de'los- estudios y
proyectos de colectores , interceptores y obras. complementarias: FACTIBILIDAD: Estudios
basádos en información secundaria que permiten re'alizar una evaluación general de las
alternalivar ,U.):"r, económicps, ambr;ntales'y legales viab es para lg selección e' ,r";K, ,V
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cual aplica al Predimensionamiento con pre costeo de la solucíón sanitariia para la evacuación
de las aguas residuales por medio de interceptores y obras complementarias, tanto de'inversión
como dé operación. DISEÑO (INGENIERIA DE DETALLE): Estudios basados en información
primaria o específica relacionada directamente con el proyecto que permiten profundizar el
análisis del estudio de las Variables que inciden en el proyecto. Adicionalmente escoger la méjor
alternativa para las condiciones particulare§ analizadas, esto conlleva'al diseño defirtitivo del
proyecto con cálculos reales y planos específicos, lo cual-aplica'al Dimensionamiento detallado
de las unidades que.conforman el sistema de recolección seleccionado. MANEJ,O AMBIENTAL
Y EVALUACIÓN DE RIESGO: Plan de manejo ambiental que permita prever las medidas a ser
implementadas para el manejo adecuado .en la coÉstrucción y operación del proyecto.
Evaluación de los posibles eventos extraordinarios de origen natural o antiópico que puedah
causar daño y pérdida tanto en la etapa constructiva.y de operación de la infraestructura. Deben

-identificaise en la construcción y en la operación. Lo anterior aplica 7 ldentificar y evaluar los
impactos potenciales que la ejecr.rción del proyecto pueda generar en el área Qe influencia del
mismo y establecer las medidas de manejo necesário. Reducción de riesgo de los proyecto-s de
saneamiento con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia,
sostenibilídad y redundangia. Teniendo en cuenta evaluación de amenazas, vulnerabilidades,
evaluación del riesgo y medidas de mitigación. d) Descripción de las etapas: Estudio de
fACtibi|idAd: RECOPILAbION DE LA INFÓRMACIóN Y RECONOCIMIENTO§ OE CAMPO -
Obtener, analizar y evaluar toda la información existente relacionada con los añtecedentes,
Ínformes, planos, ,memorias, etc. que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto de los
Estudios y Diseños, dentro de los cuales cabe resaltar: Topografía, Planos, Éstuflios anteriores,
'Normas aplicables.,El consultor deperá realizar una recolección de información lo más amplia
posible de la infcjrmación. Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los
documentos, normas, planos y las demás información relacionada que sea de interés para el
proyecto. El consultor preparará un documento que contenga un pnálisis'de la información
recolectada, este se debeÉ desarrollar de forma independiente para cada proyecto.
PREDIMENSIONAMIENTO: Para los proyectós 1 y 2 relacionados con colectores e inteicefitores
se plantearán al menos dos (2) alternatiüas para-cada proyecto que, consideren trazado (bonde
sea posible plantear alternativa en este aspecto), materiales'y transporte a gravedad o por
bombeo.o mediante e[ uso de estaciones e]evadoras, pala lo cual se estimarán los coitos de
inversión y de operación y mantenimiento para el periodo de vida útíl del mismo, así como las
ventajas y desventajas, técnico ambiental para la toma de decisiones. Estudios - trabajo de
campo: Geotecnia: El estudio geotécnicó debe ser firmado exclusivamente por un ingeniero civil
con tarjeta profesional vigente, facultados para ese fin según lo dispuesto en el Título A, capítulo
4.9 del RAS-2000. El estudio geotécnic.o debg comprender la investigqción del subsuelo, los
análisis y recomendaciones de iñgeniería necesarios pára el diseño y cónstrucción de las obras
en contacto con el suelo, de tal formá,que se garantice un comportamiento adecuado de la
construcción y se protejan las vías, instaiacione§ de servicios públicos, predios, obras de drenaje
y construcciones vecinás. Se debe realizar loó ensayos de cámpo'y laboratorib necesarios páia
cuantificar las características físicas, estos ensayos deben ser analizados de tal forma que las

r interpretacioneg técnicas suministren parámetros y recomendaciories necesarias para el diseño y
la construcción de las cimentaciones de tuberia y estructuras, estaciones eiévadoras o de
bombeo, con el fin'de garantizar la estabilidad de las rhismas (cabezales, sifones, tubería,
cámaras, entre otras). El estudio geotécnico depe contener como mínimo los siguientes
aspectos: Morfología del terreno, descripción visual de los diferentes materiales térreos,
.características físico r- mecánicas y posiciones de niveles de agua subterránea. Determinar las
propiedades mgcánicas e hidráulicas del suelo tales como: resistencia al corte, expansión,-
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permeabilidad, peso unitario, alterabilidad y otras; se deterininará en cada caso mediante
procedimiento aceptados de campo y de laboratorio. Cuando las'condiQiones to reqri"ran, tás
procedimientos de ensayo se deben orientar de tal modo que permitan.determinar lá influencia
de la saturación, drenaje, cónfinamiento, cargaS cíclicas y en general los factores significativos
sobre las propiedades mecánicas de los materiales investigadós. Los ensayos a - reálizar son:
Penetración estándar (SPT), Contenido de agua (humedad natural), Límites de consistencia,
Granulometrías por tamizado, Límite de Atterberg, Peso unitario hún¡edo y seco, Compresión
inconfinada. Recomendaciones para construcciónl movihiento de tierra, disiosición de material
sobrahte, ' controles de compactación, criterios para protección de drénajes náturales y
procedimientos constructivos especiales para garantizar la estabilidad de la obra y las
instalaciones existentes, predios y edificaciones vecinas-de la misrna. Planos que incluy'an la
localización de los trabajos de ca.mpo, registros de perforaciones, resultados de ensayos in-situ y
laboratorio y resumen de memorias de cálculo. Establecer el método construCtivo de los
interceptores y estructuras complementarias. Fn los casos que,se requiere cruzar un cauce se
deberá realizar el respectivo análisis de socavación para garantizar la estabilidad de la tubería
por constrüir. El nÚmero mínimo. de sondeos se define de acuerdo con !a variabilidad del
subsuelo y nivel de compléjidad alto. definido en el Titulo A. (Ver Tabla G.2.2.), la distancia
mínima entre sondeos será de 500 m y la profundidad de los sondeos se debeiá realizar como. mínimo a2 m por debajo del nivel de excavación previsto en el punto de sondeo. Se ha estimado
una profundidad prornedio de 3,0 m y una longitud total aproximada de interceptores de 14,5 km,
por lo tanto se requíeren 29 sondeos a una profundidad de 5,0 m, es decír 145 ml de perforación.
Para los sitios de obras especiáles.como eventuales cruces viales, férreos, de canales etc. se
prevén pbrforaciones más profundas. Topografía: Realizar topografía de detalle, incluyendo
extensiones y empates de las redes locales. lgualmente la topografía de detalle sobre cauces en
casó de reqüerirse. Para la elaboración del estudio topográfico de cada r¡no de los proyectos se
debqrá apoyar en una red de puntos de control, que consiste en ubicar dos pares de puntos a lo
largo de la zona de estudio ¡naterializados con mojones en ooncreto y vaiilla de acero inoxidable
de 60 cm que marcara el punto georreferenciado debidamente marcado con.placa de aluminio.
Lospuntos correspondientes a cada par deben estar distanciados como mínimo 100 m. Estos

'puntos deben quedar estratégicamente'localizados que permitan posteriormente las labores de
localizac[ón y replanteo. Se deberá presentar fichas con la información de cada uno de estos,
puntos- Estos puntos deben ser georreferenciado con equipos GNSS en modo estático relativo,
con precisión horizontal de 2 cm, ajustados en red, bajo un solo diseño a partir de puntos de la
red del IGAC que se encuentre en la zona de estudio y estarán referenciados al sistema Magna
Sirgas, con coordenadas. planas proyectadas al origen 3 oeste. §e. deberá anexar los datos
§enerados por el equipo GPS y los archivos RINEX, y el resultádo del post-proceso. Para el
control vertical, los puntos de la red deberi ser nivelados geométribamente con nivel de precÍsión
y con ajustes dé acuerdo a la distancia entre los puntos de control, el error permitido es de 8. mm
(K)ou,'áonde K gs. la distancia del circuito de'nivelación en kilómetros.'El consultor deberá
garantizar para ei lávantamiento topográfico y análisis de interferencias lo'siguiente: Amarre al
sisterna Magna Sirgas, al punto GPS41 o 3015S, pertenecientes a la red de CVC. Referenciación 

,

de los predios colindantes al proyecto y levantar la infraestructura existente, identifiiando las
principales obras construidas dentro de la zona de influe¡cia del sistema por desarrollar, tales
como puentes, líneas de transmisión de energía y cualquier otra obra de importancia. Estudio '

detallado de todas las cámaras,de alcantárilladp existentes, incluyendg cota rasante,'cota fondo y
cota,de tuberías conectacias a la cámara con su respectivo diámetro, estado de'la tubería,
material y sentido de la misma, para lo cual se deberá realizar una ficha de identificación que
cuente con registro fotográfico. . Sección transversal de cauoes en caso

\

de reouerirse.
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Levantamiento topogr:áfico de la trayectoria de los interceptores san¡tarios a diseñar. Realización
de la base de datos con la información colectada. Digitalización de la información recolectada en
campo. Planos del levantamiento topográfico eñ planta y perfil, incluyendo todas las
interferencias existentes en el trayecto. Deñtro de los trabajos topográficos complémentarios por.

realizar se encuentra la investigación, identificación y localización de todas lás tuberías, cániaras
y demás estructuras y/o elementos que no se aprecien a simple vista por estar enterradas y que
pueden afectar el diseño por realizar. Poligonal .base amarrada a las placas existentes del
sistema IGAC (Magna Sirgas); con su respectivo-abscisado, abierta pero'analíticamente cerrada
amarrada a puntos de control. En caso de requerirse se deberán dejar mojones'adiciones'a,lo§
estableoidos como puntos de control, con iguales características. Las secciones transversales se
deberá realizar como minimo cada 200 m,-dependiendo de la necesidad se podrán hacer a una
distancia menor. Los. trabajos de nivelación tal que permita obtener gurvas de nivel
convenientemente espaciadas,.con base en las cuales se puedan deducir cotas de terreno en las
fases de estudib.'El intervalo máximo entre curvas-de nivel será de 0.25 m. Se deberá utilizar
estación total con certificado de calibración no mayor a 4 meses y deberá contar con personal

- 
calificado para realizar la actividad. Las tolerancias máximas permítidas pqra los'levantámientos
topográficos complementarios serán las siguientes: Para tránsito, el cierre angular en segundos
no podrá ser superior a 10 multiplicado por la raiz cuadrada de n, donde n es el número de
vérticés de la poligonal. Para nivelación,,el máximo error vertical permisible en centímetros no
podrá exceder de 1,5 por la raiz cuadrada de k, donde k es la distancia nivelada en kilómetros, y
el,máximo erroi de las distancias horizontales entr:e puntos no será superioÉ a un centímetro po¡
cada 250 metros (1/25.000). Se deberá entregar, en medio magnético, las .carteras de los
levantamientos'ejecutados y sus respectivos cálculos, y los cuadroq de coordenadas y
nivelación, Para el efecto se deberá emplear un programa de topografía que sea totalmente
compatible con AUTOCAD. §e debeün utilizar. J-ás fichas utilizadas' por la Empresa
AQUAOCCIDENTE SA ESP. Ingenieria de detalle: Una vez se'determine la opción técnica,
económica y ambiental más favorabl-e, se procede a realizar el,digeño constructivo de la misma.
Este deberá incluir el diseño de las estructuras especiales tales como: estructuras de separación,
sifones, estaciones elevadoras o bombeos, y otrás infraestrucluras requeridas para logiar el
objetivo propuestó. lncluye diseño estructüral, cimentación y eléctrico, si se requiere. Se
debérán identificar y analiTar todas las descargas de alcaniarillado existente a ios cauces
hídricos, bien sean d-e vivieñdas o alcantarillados urbanos relacionadas con el proyecto. Tanrbién
se deberá tener en cuenta las interferencias que se puedan presentar por obras construidas tales
como: vías, puentes, líneas de transnrisión de energía y cualquier otra de importancia para el
proyecto. Se deberá realizar las fichas de las descargas existentes, las cuales deberán tener
como mínimo,'tipo de descarga (pluvial, aguas residuales), procedéncia (vivienda, alcantarillado
urbano) ubicación, cota batea, cota terreno, diámetro y material, especialmente para el proyeeto
colector rio Palmira parte alta. Los diseños corres§onden a Diseño hidráulico a nivel
constructiúo Para lo cual deberá tener en cuenta las'áreas tributarias aferentes a cada colector.
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., entregará los caudales de aguas residuales y los hidrogramas
de aguás ll,uvias,asociadas a los distintos puntos de descarga óel alcantarillado urbano, as'í,como
las cotas de llegada de los mismos, la' cuales deben ser revisadas por el consultor. La
interconexión entie los intebeptor,es sanitarios será siempre bus.cando una solución integral que
responda a la escogencia de la mejor alternativa sebócionada en el nivéI Oe factiUiñOáO'' gr
diseño deberá ser firmado por el diseñador. Diseño estructural y diseño de ta cimentación.
Realizar el dfseño eistructural y de la cimentación a nivel constructivo de las obras civiles
requeridas. El diseño estructural se deberá realizar siguiendo las indicaciones que el estudio de
sqelos señale. El diseño y la construcción de cimentaciones superficiales; profundas, estructu'ras
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y otras obras geotécnicas diferentes a las excavaciones lineales para redes deben realizarse de
acuerdo con lo estipulado en el Título H de las Normas Colornbianas de Diseño y Construcción
Sismo Resistente, NSR - 10, de 2010.'El diseño deberá ser firmado por el diseÍiador. Diseño
eléctriio, electrónico y electromecánico. Cuando se requiera un sistema de bombeo o una
estación elevadora, s€, deberán presentar los diseños eléctricos, electromecánicos y
correspondientes a implementar sistemas de comunicación y telecomando para la operación dél
mismo. Los planos de detalle de estas estaciones deben presentarse a escala 1:25 y 1:50 según
sea necesa¡io. El diseño deberá ber firmado por el diseñador. PIanos constructivoi Los ptaños
se deben presentar en medio impreso en escala adecuada y copia en medio magnético (Artículo
31 de la ResolucÍón 1096 de 2000 - RAS 2000), y deben ser firmados por el profesional
re6ponsable del proyecto con su respectivo número de matrícula profesional vigenfe. Los planos
deben ser planta -perfil, escala 1:500 para plañimetría mientras que la vertical se distorsiona 10
veces. Las secciones transversales se r-ealizaran a escala entre 1:100 y 1:20O y los detalles
serán en escala 1:20 y 1:50. En los pla¡os se deben incluir los detalles neóesarios para la
ejecución de las obras, ajustándose a los requerimientos de AQUAOOCIDENTE S.A E.S.P. y
CVC. Todos los proyectos deben incluir planos - generales y de detalle amarrados a los
levantamientos topografía. Los planos contendrán la localización de las obras, ¡ilantas, cortes,
perfiles, detallqs y especificaciones generales de material y recomendaciones de construcción.
Los planos de construcción tendrán la informac.ión suficientepara que se materialicen los diseños
elaborados para cada una de las obras de los proyectos. La producción.de todos los planos del
estudio refatívos a plantas, perfiles, estructuras hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y
cuadros de hierros (despieces); esquemas generales, detalles y demás, deberá realizarse
utilizando .heriamientas de diseño asistido por computador (CAD), estableciendo la entrega de
información por "capas. Cantidades de obra ¡i presupuesto Se incluirá de mañera detallada las
cantidades de obra y presupuesto. El consultor deberá elaborar el presupuesto detallado a nivel
de costo direeto para cada cómponente de la obra, incluyendo la memoria de cálcufo de
cantidades y los análisis de prgcios unita¡:ios. El consultor deberá considerar los precios de la
Gobernación del Valle del Cauca del año vigente; aquellos ítems que no se encuentren en esa
base de datos deberán ser construidos para el caso particular de este proyecto y ser soportad.os.
El presupue§to debe ser ordenado por componelte y cada componente discriminada por
capítulos, detallando conceptos, unidades, cantidades, junto con el análisis de precios uiritarios.
Especificaciones técnicas: Se establecerán las especificaciones técnicas para el desarrollo de
la construcción de las obrás propuestas. -Estqó no podrán dar lugar a inconsistencias y vacíos,
por lo que en su conformación deberán sAr detalladas y completas y de ser necesarios
comptementadas con esquemas, gráficos, ,tablas y/o'cuadrós gue permitan la mayor claridad
posibl"e brindando una información exacta de los resultados que se pretende en su ejeoución.
Dgbe haber correspondencia entre los'ítems de Presupuesto y las Especificaciones'Técnica§.
Pian de Manejo'Ambiental y evaluación de riesgo: Ei 

'consuitor 
deberá construir el Plan de

Manejo Ambiental y.Evaluación de Riesgo a implementar en la obra durante las elapas de
ejecución y operación; para ello deberá: Levantar una "línea de base" que permita conocer las
condicioneis físicas y socioeconómicas actuales del entorno en el que se desariollará la obra.
ldentificar los impactos ambientales tanto,ert h etapa de ejecución como la.de operación.
ldentificar los posibles riesgos que se presentarán en la etapa de ejecución y operación del
proyecto, de acueido con las características del mismo y las condiciones socioambientales del
entorno. Evaluar los ímpactos ambientales y realizar el plan de manejo de los mismos. Clasificar
y priorizando los riesgos y vulnerabilidad'que el proyecto represehta. para su entorno por el tipo
de.obras a implementar y la tecnologías a útilizar, así como de los riesgos derivados de una
inadecuada operación y/o manejo de los materiales que deben ser manipulados. Teniendo en
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cüenta que los proyectos de saneamiento básico están sometidos durante su vida útil a la posible
acción de eventos extraordinarios de origen natural o antrópicos que pueden causar daño y
pérdida de su función u operaciónr.se solicita la realización de un análisis de su vulnerabilidad y
reducción de riegos antes los posibles eventos identificados, de acuerdo con lo establecido en el
RAS 2000. Este será la base para la definición de un plan de contingencia, .que bajo la
responsabilidad posterior del coniratante de la obra será implementado para el ágil control de la
situación de amenaza y para la protección tanto de los recursos humanos, bióticos, ambientales
y económ¡cos del proyecto, como de su entorno o área de influencia de la .contingencia. El
Análisis dé Vulnerabilidad y Riesgo debe identificar el rol que será otoigado a cada uno de lo§
actores ínvolucrados en ef mísmo, definir los mecanismos y herramientas que serán dispuestas
para atender la emergencia, el.tiempo esperado para el control de la situación y el tiempo
definido para la normalización de la operación'del proyecto y para la recuperación de las
condiciones ambientales del entorno. El consultor deberá entregar un documento con la siguiente
información: Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto.a partir de la línea de base
arri,bá-,descriiá. lmpactos potenciales (identificación y evalua0ión)que la ejecución del proyecto
pueda generar en el área de influencia del mismo. Establecimiento de las medidas de manejo'
necesarias,'con el fin de mitigar, prevenir y corregir los impactos y/o efectos ambientales que el
proyecto puedá ocasionar sobre los recursos naturales, el entorno y la comunidad. Formulación
de un plan de gestión socidl, mediante el cual se,establezcan las medidas de manejo que se
deben desarrollar, coR el fin de considerar la población' del área de influencia como parte
fundarnental del proyecto en el marco de la gestión comunitaria. Definiendo mecanismos de
atención al ciudadano'durante el desarrollo de la obra. ldentificación detallada de los requisitos
legales en materia de política de salud ocupacional y seguridad integral, reglamento de higiene y
seguridad industrial, afiliación al sistema de segurldad social de. parte del ejecutor de la obra.
Fanorama de riesgo y plan de acción, matriz de elementos de protección personal po'r cargo y
programa de capacitaciones e, inducciones. Elaboración un plan de contingencia con base en la .

identificación y evaluación de posibles accidentes, ries§os no previsto§ o ajenos al desarrolló, la
operación normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. Plan de gestió4 del
riesgo de acuerdo a lo normátividad actual. Socialización, del proyecto. Establecer 'el

procedimiento y los escenarios para la.socializa.cíón del proyecto por implementar. Esta conlleve
toma de decisiones, tanto en el ámbito regional o municipal. Por ejemplo, y entre otros', utilizar los
escenarios existentes para fines ambientales. Esta actividad es de gran importancia dentro de la
consultoría por contratar. El proyecto se deberá presentar a las parte interesadas de la
cómunidad con el fin de involucrarlos desde la etapa de diseño en la solución planteada. Se
deben realizar como mínimo cuatro,(4) reuniones con la bomunidad , para cada proyecto. Estudio
de seÑidumbres: A partir de la definición del trazado, identificar los iredios afectados. Presentar
el levantamiento topográfico de cada uno de los predios. Entregar: planos que contengan la
delimitación de los predios afectados, nombre dé propietarios, área de servidumbre requerida y
ubicación de la tubería dentro.de ésta (planta y perfil), detallando estructuras existentes cercanai
al trazadÓ de la tübería con el fin de eváluar interferencias. El consultor deberá realizar el estudio ,

de.- los Títulos de los, predios involucrados en el trazado del interceptor, para lo cual deberá '

obtener las escrituras, certificados de tradición y libértad del inmueble, matrícula inmobiliaria,
planos de locálización de los predios. Se deberá firesenta un plano catastral con la identific'ación
de predios por los ouales va eltrazado con el fin de poder determinar los permisos'o servidumbre
que se requieran, en,la ejecución del proyecto. PLAN DE EJECUC!ÓN DE OBRAS: Con base en
la desagrqgación del proyecto, en donde se identificó los capítulos, e ítems que lo conforrnan, se
deberá estructurar el cronográma detallado de la construcción de las obras 

'a 
través de un

Diagrama de Gantt, el cual como mínimo deberá ínvolucrar la siguiente información: Código de'al*¡ k+eq *l ,. r-:
'l
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capítulb o ítem. Nombre del capítulo o ítem. Duración en días calendario. Tareas predecesoras.
Fecha límite para su terminación. (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). e)
Proyectos incluidos::Los proyectos incluidos en esta consultoría son: 1. Colector sanitario
(Emisario final) de conexión La María - Sesquicentenario a PTAR. 2. Estilción elevadorá y
coléctor sanitario (Conexión) Mirriñao a Palmira. 3. Colector conexión Zamorano-Mirriñao. 3,
Estudio de capacidad hidráulica y de calidad del agua zanion Aguas Negras - Guachal. f)
Descripción de los proyectos: COLECTOR SANITARIO (EMISARIO FINAL) DE 9ONEXIóN
LA MARÍA - SESQUICENTENARIO A PT,AR: El proyecto corresponde a un colector de
intercepción y conducción de aguas residuales domééticas, que recoge las aguas de los
colectores: lnterceptor La María, interceptor Sesquicenienariq, ioleetor Calle 6 "y-Catte 4, así
conno fos alcantarillados de las posibles futuras áreas de expansión y que conduce todas esta
agua a la futura Planta de Tratamiento de Palmira ubicada en el sector de El Paraíso. Elpiseño
debe tener especial atención de los siguientes.puntos, presentando detalles constructivós para
los misrnos: -'Empate'a los tramos ya construidos de los. colectores La María, Sesquicenten'arió,
Colector Calle 6", y el Colector Calle 4" del Macroproyecto la ltalia, . actualmente en proceso
constluctivo. - Cruce bajo el canal Sesquicentenario, de los colectores.Calle 61 y Calle 4a, véase
plano AL-110-G Colectores La María- Sesquicentenario.dwg y Plano 2 "Colector La María -
Sesquicentenario - PTAR'. - Cruce bajo el canal La María dél interceptor Sesquicentenario.
véase plano AL-110-G Colectores La Maria- Sesquicentenario.dwg y Plano 2 "Colettor La María
- Sesquicentenario - PTAR". - Cruce de la vía Palmira - Candelaria a la altura del cementerio
Jardlnes del Palmar. - Punto de eritrega a lo que será la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Palmira en el sector del Porvenir. En bste punto el diseñador debe coordinar con
el proyecto de diseño del colector Río Palmira Parte Baja, en el tramo de entrega a la PTAR. En
el trazado propuesto el colector cruza por algunos terrenos'privados y vías locaies, por lo que es
necesario que el diseño incluya, en el levantamiento topográfico, la identificación de los predios y
las vías para los cuales es necesario el trámite-de permisos y servidumbres. No obstante lo
anterior, el diseñador debe buscar y.plantear otros posible§ trazados, llévando a nivel de diseño
constructivo el que de acuerdo a una evaluación Costo-Beneficio resulte la mejor en el periodo
de vida Útil del proyecto. En caso que se presente una intervención de cauce'el consultor deberá
tener en cuenta la evaluación de'la soqavación que se podría'presentar., El Proyecto debe
considerar las actividades descritas en le Tabla 4 del Aneio técnico del Concurso de méritos
N"22-2O14...ESTACrÓN ELEVADORA y COLECTOR SAN|TARTO (CbNEXIÓN) M|RR|ÑAO A
PALMIRA: El proyecto contempla el diseño a nivel cdnstr:uctivo de un colector sanitario que
recoja las aguas résiduales de los interceptores sanitarios Miiriñao norte y sur en su actual punto
de descarga al panal, en el cruce Ce la calle 54A con la carrera 47 (barrios Hugo Varela
Mondragón y Parques de Llanogrande), y las conduzca has-ta .integrarlas, a flujo libre (a
gravedad), al interceptor sanitario norte río Palmira parte baja en la cámaia existénte en el cruce
de la calle 34 con carrera 44. El trazado del colector se realizará pdr la carrera 47 entre el zanjón
Mirriñao y la calle 42 (vía Paimira-Cáli),' cruce de la calle 42. A partir de éste punto se debérá
evaluar dos alternativas de lrazado, uno pegado a límite del aclual perímetro urbano y otr:o por la
carrera 44, hasta el punto.de conexión en el cruce de la proyección de la carrera 46 con río
Palmira. Previo análisis de las condiciones topog.ráficas eiistentes, en caso de que se requiera
elevar el nivel de agua, se deberá evaluar técnica y económicamente la neeesidad de contar con
una estación elevadora o de bombeo. Una ve2 séleccion-ada la alter.nativa más favorable, ésta se
deberá diseñar a nivel constructivo, ineluye las especificaciones hidráulicas, electromecánicas,
de trasmisión de datos y manual de .operación y mantenimiento. Los equipos de la estación
elevadora deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el reglamento técnico del
sector RAS 00. Finalmente el proyecto debe contar con el diseño constructivó del cruce de la
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calle 42 (vía Cali-Palmira), considerandq todos los estudios necesarios para cumpl¡r con los
requerimientos técnicos de la entidad resporisable de éste corredor vial. El Proyecto debe
considerar las actividades descritas en la Tabla 5 del Anexo técnico del Concurso de méritos
N"22-2014. COLECTOR CONEXIÓN ZAMOMNO-MIRRIÑAO: El proyectó oorresponde a un
.colector de conexión, entre el lntérceptor zanjón Zamorano y el colector combinado de diámetro
1000 mm instalado en el'sector de La Carbonera Baj.a (Reservas de Zamorano) más
exactamente, entre la cá.mara demarcada cómo 246 dél lnterceptor Zamorano (ver plano 7 de 11
y la cámara No 25 del colector combinado en la Carbonera Baja (Coordehadas 884721.75 N y
1086096,04E) rediseñando la estructura de separacíón de ese colector, que entrega las aguas
residuales al lnterceptor Mirriñao Norte (margen derecha) y aguas lluvias al zanjón Mirriñao.
Dado la profundidad a la que saldría el colector a diseñar y ta cota de entiega en la cámara 25
del colector combinado en el barrio Reservas de Zamorano a la que se debe llegar, se requieré
diseñar una estación elevadora, la cual debe diseñarse para un caudal mínimo de 100 l/s y un
caudal'máximo be 300 l/s con la suficiente cabezá para que el colector de-interconexión trabáje a
gravedad. La longitud aproximada del oolector a diseñar es de un poco más de 0,9 km. El diseño
debe tener especial atención de los siguientes puntos, presentando detalles constructiúos par.a
los mismos: - Estación Elevadora ubicada después del crüce delzanjón Zamorano. - La conexión
en la cámara 246 det interceptor Zamorano. - El Cruce bajo el zanjón Zamorano. -.Rediseño de
la estructura de separación que entregá aguas residuales,al colectorMirriñao y pluviales a
zanjórl Mirriñao. ESTUDIO DE CAPACIDAD HIDRAULTCA Y DE CAL|DAD, DEL AGUA CANAL
SURORIENTAL (ZANJÓN nCUnS NEGRAS) - GUACHAL: El estudio planteado corresponde a
la evaluación de los 18. km del cauce que.trasportará el efluente de la PTAR hastala entrega
final al río Guachal. Este cauce se inicia en un canal , denominado Suroriental , (también
concocido como Aguas Negras o Sesqui), se integra al zanjón Zumbáculo desde donde recibe el
nombre de zanjón Chimbique; aguas abajo, toma el nombre de zanjón Varela (recta Cali -
Palmira, frente a industrias Lehner), cauce que tributa al río Palmira en el corregimiento de
Palmaseóa. El rio Palmira entrega al rio Guachal en et conegimiento Matapalo. Se idéntifican en
el alcance Oosr(Z) frentes especlficos y complementarios de trabajo, a lo largo_de los 18 km del
cauce en estudio. El primero, relacionado con la calidad del agua superficial. Corresponde a la
caracterización del agua del zaryón Aguas Negras, en el punto de conexión de la futi.¡ra PTAR y
del zanjón Zumbaculo, aguas arriba del recibo del cauce Canal Suroriental(Sesqui, Aguas
Negras). El segundo, corresponde al estudio hidráulico de la secóión en tierra del cauce Canal
Suroriental(eje de drenaje principal) desde el cruce de la vía a Candelaria hasta la entrega al rio
Guachal, 18 km aguas abajo del punto de inicio de los trabajos. CARACTERIZACIóN
FlslcoQuín¡lcR DE LAS AGUAS SUPERFICIALES: Et objeto es estábtecer de manera objetiva 

--

el grado actüal de calidad de las aguas de cauce de drenaje en époia de veranó. Se.
determinaran los principales parámetros físico 1uímicos de las aguas superficialés con el fin de
establecer una "línea base" o diagnóstico sobre la contaminación hídrica y, mediante la
sustentación en referencias bibliográf-icas, preiisar el tipo de uso que debiera Oáise at recurso.
Si biqn se sabe que el agua que hoy discurre es una "mezcla" de vertimientos sanitarios, aguas
de infiltración y excedentes de riego,- lo§ resultados deber'ían poder establecer el típo de uso-que
se debería dar al recurso agua hoy, para lo cual el informe deberá establecer un ánálisis teórico
sustentado en el análisis de los parámetros determinados y la estándares de calidad
reportados.se'han definido seis (5) puntos de medición los cualesie describen en la tabla 7 del
Anexo Técnico del concurso de méritos N"22-2014.Para análisis de laboratorio se realizarán la
caracterización en los cuatro sitios de muestreo, mediante muestreo de 12 horas de duración,
con rnuestras compueslas en períodos de. seis (6) horas, a partir de alíct¡otas horarias. La toma
de muestra se hará en un día seco (se excluyen sábado y domingo) después de una semana de
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verano. La caracterización incluye los siguientes parámetros y debqrá ser realizada por un
laboratorio debidamente acreditado: - ToC, Temperatura, in situ. - pH, Potencial del lon Hi'dronio,
H+, in situ. - DBOs: Demanda Bioquímica de Oxigeno. - DQO: Demanda Química de Oxígeno. -
SST: Sólidos Suspendidos Totales. - óO: Oxígenó bisuelto. Respecto a los aforos de cauáal, en'un total de cinco (5) puntos, actividad a realiáarse en forma coárdinada y ,secuencial conforme
con las muestras tomadas para el análisis fisicoquimico. El objeto es poder establecer, para la
co¡dición de verano, un "balance" y el grado de utilizacién del 'ágra en las aci¡v¡daobs ,

predominantes que se observen en el terreno. Para organizar el trabajo, las mediciones.de
caudal se harán durante eldía de la composición de lás muestras para análisis de laboratorip. En
él punto 4, s'e realizará solo 1 aforo puntual. Para el aforo se utilizarán equipos de veloiidad
(molinete) debidamente calibrados con ecuación vigente menor a un año. La adecuaóión del
punto para la medición de la sección hidráulica deberá incluirse como parte del costo del trabajo
de'campo. ESTUDIO DE LA CAPACTÓAD HIDRAULICA. Trabajo de'campo: Corresponde a ia
evaluación de la sección del cauoe .en tierra, desde la entrega de la futura PTAR (vía a
Candelaria) hasta el.rio Guachal. Se incluye el levantamiento detallado de todas las estructuras
de cruce (tajeas), obras de arte de .repárto, represamiento ("trinchos") y otras que s-e puedan
identificarse sobre el terreno, con el objeto de precisar la capacidad de trasporte, identificar
puntos de desbordarnieñtos, las llegadas al .cau.ce, la infraestructura hidráulica operativa
(ejemplo, bombéos) de las actividades del sector y el uso predominante del agua. Para el
amarre topográfico se utilizaran las placas existentesjen el predio de al PTAR. Para el tramo
entre la vía a Candelaria y la entrega al' rio Palmira, aproxímadamente 15 km, se requíere el
levantamiento topográfico de detalle de la seceión del cauce, con perfiles trasversales cada 500

, m, en una franja de 30 m (15 m a cáda lado del eje de drenaje), identificado (ubicación espacial,
detalles construclivos) de todas las obras de arte (puentes, tajeas, trinchos, estaciones de
bombeo,....,etc.) que se encuentren en la franja de 30 m del levantamiento y que a concepto del
Consultor pudieran tener importancia en la capacidad de trasporte hidráulico de la infraestructufa.
Para el tramo final, rio Palmira a río Guachal, 3 km, se-tomarán 2 secciones con el detalle
anteribr. En cuanto al nivel se deberá precisar la cota de fondo del cauce-y'el nivel de la lámina
de agua. Hace parte del t¡abajo de topografía identifiiar los cercos o linderos visibles de los
predios que atraviesa el caube, anotar el tipo de actividad que se desarrolla (ejemplo: cultivo de
óaña., potrero para reses de engórde, etc.) y fistado de los propietarios. (si .es posíble). Los
permisos para el ingreso del personal a los predios estarán a carEo del personal del municipio de
Palmira. Trabajo de evaluación hidráulica conceptual: Con el objeto de determinar a nivel inicial,
posibles tramos de por acondiciona¡ en él cauce receptor de las aguas tratadas en la PTAR, se
requiere evaluar, cpn la ayuda de un programa informático de transito de crecientes de libre
utilización, díferentes escenarios hidrológicos que se podrían suceder en el área de influencia
del cauce y permitirían evaluar conceptualmente la sección hidráulica del cauce y plantear, de
manera preliminar, las soluciones y adecuaciones requeridas. Para construir los escenarios de
evaluación el Consultor deberá conseguir la cartografía IGAC o CVC disponible a escalas
1:10.000 o 1:25.000 para determinar el áiea tributariaáferente al cauce de estudio. Para el cauce
del canal Sur Orientei' que nace en el caso urbano AOUAOCCIDENTE SA ESP entregara los
hidrogramas de salid? y el volumen de aguas residuales que se descargan directamente al
cauce.. De igual manera la Empresa operaüor.a entregara laS curvas IDF para construir el
escenario de evaluación. Se plantean dos escenarios, a saber: 1) En verano, recibiendo el cauce
entre 0,5 m3/s y 1,0 m3/s de la descarga de la PTAR, para determinar la capacidad de "arrastre"
del sistema de tr-asporte. 2) En invierno, con ,lluvias generatiiadas desde ta satida de la ciudad,
frecuencia de 1:25 áños, y ófluente de PTAR 1,0 m3/s: Eslrecesario consultar la iResoli.¡ción DB
595 DE 2004, por medio del cual se reglamenta el Zai¡ón Chimbique y las resoluciones det{%vl ryl
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concesiones de agua otorgadas del Canal Suroriental. Trabajos por realizar: - Caracterización y
qforo de las aguas de los cauces: Ganal Sesquicentenario, Zanjón Zumbáculo, Zanjón
Chimbique y río Palmira, conforme con lo indicado en la Tabla 7. - Establecer de acuerdo con los
usos del cuerpo receptor y con base en los iesultados las caracterí§ticas fisicoQuímicas y
bacteriológicas, los diferencias en cuanto a la calidád para cumplir con los criterios pára los- uso

,del agua. - Levantartopográficamente,el eje de drenaje desde el cruce de la vía a Candelaria
'hastai la entrega al río G-uachal. De acuerdo con la información planimétrica se estirha una
.distancia de 18 km, para considerar las obras de arte y otras obras requeridas. - Definir la
capacidad hidráulica de trasporte del cauce. - Definir para ta condición de lluvias de 1 en 25 años
los disfuncionamientos del cauce. - Plantear posibles soluciones de manejo en condiciones de' lluvia y descarga de la PTAR. g) Informes: El 

'consultor 
deberá presentar loé,siguientes informes:

1.- lnforme inicial - Plan de trabajo.2.- lnforme-Estudio de Factibilidad.3.- lnfofme Estudios
técnicos.' 4.- lnforme de Diseños finales de obras a, nivel de detalle. 5.- lnforme de Plan de
Manejo Ambiental y Evaluación del riesgo. 6.- lnforme de socializaciín. T.- lnforme final. h)
Gomunicaciones del Proyecto: Las comunicacione's del'proyeclo (Piezas publicitarias, material
pedagógico, eventos, suministros de információn y entrevistas a medios de comunicación,
campañas, material POp, etc.) se deben elaborar con,las directrices de la CVC, en coordinación
con. el supervisor del contrato. i) Personal requerido: El contratista deberá vincular al personal
establecido en el Plan de cargas del Pliego de condiciones, incluyendo al personal principal
ofrecido dentro del Concurso de Mérítos N"39-2014. CUARTA.- OBÜIGACIONES DE LA CVC.

'1)Cancelarelvalordelcontratoenlaformaytérminl
. presente acuerdo. 2) Suministrar oportunamente la informaóión que requiera el CONTRATISTA,

P{a el cumplimiento de las obligaciones contiactuales. QUINTA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: .a) EL presente
contrato, b) Lapropuesta presentada por EL CONTRATISTA a la CVC;.con sus correspondientes
anexos,: c) Certificado's de Disponibilidad Presupuestal tto. ZAOS §igencia zAM) y No. 81
(Vigencia'2015) del 1l de Noviembre de 2014, d)-El Estudio previo, Pliego de Condiciones,.
Adendas, Plarios y Anexo Técnico de la Selección por Concurso de Méritos Abierto No. 39 de
2014, e). Todos los documentos del contrato obligan jurídicamente y forman parte integrante y
esencial del mismo. SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO: Se estima en la suma dá
SETECIENTOS CUA INCUENTA 

,Y 
NUEÚE TT¡II.

CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($704.659.400,00), lncluido lVA, SEPTIMA;- FORMA DE
PAGo:Los.pagosporpartedelaCVCseránrealizadosallNTERVEffi
Contratq incluye todos los gastos de personal, directog e indirebto§, derivados de la celebración,
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre
otros, los gastos de administración, salarios, prestáciohes sociales 

'e 
indemnizaciones del

personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, arrendamientos, gastos de
oficina, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo; honorarios y aselorías en,
actividades rélacionadás con la Ljecución del contratb; 

'conrputadoies, 
ticencias oé ütiñ=á.iñ ¡;

software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del
contrato, ítems incluidos en el-factor multiplicador de la oferta del Pro¡ionente; lás deduccioqes a
que haya lugar; la remuneración para E[ CONSULTOR y, en geneial, todos los costos en los
que deba incurrir este para la cumplida ejecución del contrato. La CVC no reconocerá, por.' 
consiguiente, ningún reajuste realizado por EL INTERVENTOR en relación con los costos, gário.

: o actividades adicionalés que aquel iequerirá para lá ejecución del contrato y que íueron
previsibles'al.mome¡to de la presentación de'la propuesta.. Detalle de la Forma de Pago: La CVC
pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el Contraüo, por el sistema i-ndicado en
el párrafo anterior, previa revisión y aprobación de los productos- por parte de la lnterv;ttr 

: 

,X+15il¿
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CVC. ,Los PRODUCTOS TERMINADOS sujetos a pago mediante certificación de CVC y el
lnterventor, son los indicados en el Programat de Trabajo-, así; 1).- A la entrega de.informe iniáial,
porvalorde $ 70.465:940,00, correspondiente al 10% del valordel contrato 2).-Alg entrega de
los Estudios de factibilidad por valor de $ 70.465.940,00, correspo¡diente iOy' Oet valór del
contrato a.la entrega del Estudio de Factibilidad. 3).- A la entrega'del informe de estudios
técnicos, por valor de $ 21.1.397.820,00, correspondiente al 30% del valor del cóntrato 4).-'Ala
entrega del lnforme de, Diseño a nivel de detalle del Colector Conexión Zamorano. Mirriñao, por
valor de $63.420.300,00 equivalente al 9%del valor §el contrato 5) a la entrega de los lnformes
de Diseños finales de obras a nivel de detalle de colector sanitario - emisario final, Estación
Elevadora .y Colector Sanitario conexión Mirriñao- Palmira y Estudio final de la capacidad
hidráulica y de calidad del agua canal Sur-Oriental, por valor de $147.977.520, equiválentg al
21o/o del valor del contrato. 6).A la entrega del Plan de Manejo Ambiental y Evaluación del riesgo,
por valor de $ 70.465.940;0ó, correspoñdiente al 10%,del valor del"contiato.T). A lá entrega áei
lnforme de socialización, por valor de $ 35.232.970,00 equivalente al 5% del valor del.coñtrato.
8).A la entrega del informe al final, por valor de $35.232.97O,OO,.equiva'lente al 5o/o del valor del
contrato, El último pago, se realizará una vez §e haya liquidado el contráto y previa suscripóión
del acta de recibo final de'la'consuitoría a satisfacción de la lnterventoria y de'la CVC, así óomo
de la aprobación de las garqntías correspondientes. Los informes antes descritos para cada
pago, se realizarán para cada uno de los proyectos, de acuerdo con el alcancé de cada uno de
ellos, descrito.en el AneXo Técnico del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos N'39-
2014. El supervisor y la CVC sólo autorizarán los pagos, siempre y cuando el Contratista cumpla
prgviamente con. los compromisos y las obligaciones exigidas; Los pagos en mención se
gfectuarán previq presentación y tramitación de ias correspondientes facturas de venta o
documénto equivalente según las disposiciones de la DIAN, las cuales deben tener la aprobación
respectiva y hayan sido radicadas en el Grupo de'Presupuesto de la CVC. Todos los pagos
realizados al contratista estárán afectados por las deducciones establecidas por la ley para elte
tipo de contrataciones, Lai facturas deben ser presentadas en original y copia. En ellas el
cbntratista debe indicár el número del contrato. El proponente, al prefarar éu ofbna, debe tener
en cuenta que todo pago qué efectúe la ClC será afectado por las rétenciones y deducciones
que establece la ley, para lo cual, en la etapa de selección se deben de realizar todas las
consultas y averiguaciones del caso: De,bonformidad con lo señalado en el parágrafo 20 del
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, será'
obligación del contratista el cumplimiento de sus,obligaci frente al sistema de Seguridad
social integnal. Paia la realización del

.i
Acta de inicio. NOVENA.- CESION YrO SUBCONTRATACION' ,DEL CONTRATO: El
coNTRATtsrnsryrosubcontratartotaloparcialmentelosderechos,y!er
sustituido en las obligaciones'originaleS de este contrato, cón autorización expresa y previa del
Representante LegaL de la QVC para efectos de este contrato. La. ceóión o subcontratación
tendrá efectos, siempre y cuando sea debidamente'cornunicada a dicho funcionario y se hayq
realiza(o a satisfacción de la CVC ta cesión de la garantíá, o la aprobación de la'modificacióri '

correspo¡diente, o se otorgue y apruebe una nueva. DECIMA.: GARANTIAS: El Contratista
deberá constituir a favor de LA CVC, uria Ga.rantía que avale el'cumplimiento de todas las
obligaciones surgidas en el contrato y la ejecución idónea. y oportuna del objeto contratado
consistente en una píliza expedida por una Compañía de Segur,os legalmente autorizada. para
funcionar en Colombia, o por un.á garantía bancaria la eual se mantendrá vigente duiante la vida
del contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos ,se ajustará a los límites,
éxistencia y extensión del riesgo ámparado. Los riesgos a ampararse son: A).- Amparo de.

ll {%*¡#" vlt \ 'Eli .,¿ I
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Cumplimiento: Constituida, por un monto équ¡valente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor'
total del contrato y con una vigencia que cubrá el plazo de ejecución del contrato más se¡á (06) 

.

meses, contados a partir de [a fecha de expedición de la Póliza. B).-, Pago de salarios y
prestaciones sociales: Constituida por un monto equivalente al DIEZ (10T¿) POR CIENTO del
valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato más tres
(3) años,'contados a partir de la fecha de expedícíón de la Póliza. G).-Galidad del Servicio:
Constituida por un monto equivalente al VEINTE POR CTENTO (20Yo) del valor total del contratb
y con una vigencia,de un (1) año, a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo' a entera satisfacción de los trabajos, requisito indispensable par:a que se efectúe el úttimo pago.
El Contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón
de siniestros. D).-'Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado no'debe sbr
ínferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales- vigentes (200 SMLMV) al momento de
la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía'se otorgará por todo el período de
ejecución 'del contrato y deberá contener los ámparos establecidos. El amparo de
responsabilidad civil extracontractual debe contener además'de/la cobertura básica de predios, '

labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: a) Cobertura expresa de perjuicios por
daño emergente y lucro cesante. b) Cobert'ura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. c)'Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcohtratistas;
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de iesponsabilidad extracontractual, con los
mismos ampargs aquí requeridos. d) Cobertura expresa de amparo patronal. e) Cobertura
expresa dg vehículos propios y no propios. El Contratista deber{ reponer la garantía cuando el
valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros. PARÁGRAFO PilMERO: Dentro de
los 5 días hábiles giguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá entregar a la
CVC la garantía única de cumplimiento. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento.de concederse
prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se
procederá así: l) Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza única en los'
correspondientes riesgos amparados, en el mismo término.de la próroga autorizada. 2) Si es
aumento del valor del contrato, aumentará el valor de los riesgos amparados en la garantla rlnica
y otorgada en igual propot'ción. Para adicionar o prorrogar la garantía única de cunlplimiento, se
le concede al CONTRATISTA un término perentorio de 5 días hábiles a partir del
perfeccionamiento de la ádición al presenté contrato o a la entrega de la copia de.la minuta que '

adiciona el contrato. PARAGRAFO TERCERO: En el evento en que por cualquier motivo LA
'CVC, haga efectiva la garantía constituida; EL CONTMT¡STA se compromete á constítuir una
nueva garantía en la proporción y pór el término respectivo amparando el riesgo-correspondiente.
QEG=IMA P,BIMERA.-.CLAUSULA PEIIIAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte
del Contratista, de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales, LA CVC podrá exsir el
pago a título de pena, eh los términos del ar{ículo,15$2 del Código Civil, para imputarel valorde
los perjuicios que pueda sufrir LA CVC en caso de incumplim'iento, una sumá equivalente al
veinte por ciento (2lo/o) del valor del gontrato; para lo cual, el mismo, firrhado por las partes,
prestará mé¡ito ejecutivo, renunciando EL CONTRATISTA a requerirnientos de Constitución en
mora. PARAGRAFO: La CVC podrá, previp informe escrito presentado por el lnterventor del
contrato, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláuSula penal pecuniaria y
las garantías cuando _a ello haya lugar, previo agotamiento del debido procqso conforme lo

99la!|_e_p-g!_?ligrlo_99 o" 13 L"y 1474 de 2011. pÉcrturA SEGUNDA.- tNHABtLtpApEs E
TNqoMPAT|B|L|DADES: a) Et C§rurnnlsTn oecr
entiende prestado con la firma del presente oontrato, que no se encuentra incurso dentro de las
causales de inhabitidad e ineompatibilidad de que tratá elartículo 8'de la l-ey 80 de 1gÓ3. b) Si
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere el precitado artículo g,_

iq ef rdi V'
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de ra Ley 8g^d: 1ee3, ,og,",f"o,1""1ff f"",y3,$;á1t5".3Í,;1lliabrá russr a ro dispuesto en
el artículo.9' de la mencionada Ley, sobre inhabilidades sobrevinientes. o-Écllll rÉncEnn.-
SUPERVlSlÓN:LaSupervisióndeipresentecontratoestaráacargooeffi

' persona que designe la CVC, quién verificará el cumplimiento del contrato conforme a las
Resoluciones proferidas Nos. 205 de 2014, o las que las modifiquen o sustituyan, esta función
consistirá en el seguimiento técnico, adminístrativo, fin_ancíero, contable y juríÚíco, conforme al
inc-2'del ait. es d9 la Ley 1474 d'e 2011. oÉclllAcuenre.-'su¡ecióÑ Á Leb
APROPIAGIONES 'PRESUPUESTALES: a) Et p@e Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 2805 (Vigencia 2014) y No. 81 (Vigencia 2O1S) det 1t de
Noviembre de 2014, expedido por el Coordinador Grupo de Presupuesto de la CVC. b) Los
pagós que.se reelicen en este contrato, se efectuarán con cargo.a las vigehcias de los años 2014
y 2015. DECIMA QUINTA.- MULTAS: El CONTMTiSTn se hará acréedor at pago de muttas
conminatorias'para-e[ cumpfimiento de las obligaciones a su cargo, hasta portuna cuantía
equivalente al 0,5% del valor del-contrato, por cada día de mora, retraso injustificado en'la
ejecución de las actividades pactadas, incumplimíento parcial o totalbel contrato, previo informe
escrito presentado por el lnterventor del contrato )/ una vez surtido el debido proceso conforme al
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.|)na vez en firme el acto administrativo que decreta la
imposición de la multa, el valot de esta última se deducirá de las cuentas que se le adeuden al
contratista sin perjuicio de hacer efectivas las gárantías, DECiMA SEXTA.- OBLIGACIONES
PARAFISCAIiES Y PRESTACIONALES: De conformiOaO
del artíoulo 50 de la Ley 789 de 2002, Modificado por él artículo 1 de la Ley 828 de 20i2, será
obligación del CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social lntegral, Parafiscales (Cajas de Compensacíón Famífiar; Sena e ICBF), Riesgos
laborales por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de
)nultas sucesivas hasta tantq se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante
liquidación efectuada por la entidad administradora. PARAGRAFO PRTMERO: Al momento de
liquidar el presente contrato; el Supervisor deberá verificar y dejar constancia en el acta, del
cumplimiento de las obligaciones del CONTMTISTA frente a los aportes mencionados, durante
toda la vigencia del.contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las
sumas que debieron haber sido cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado
totalmente los aportes correspondidntes. la CVC deberá poner en conocimiento de dichos
hechos a la Super:intendencia Nacíonal de §alud y al Mínísterio de Proteccíón Social, a fin de que
dichas entidades en cumplÍmiento de lo dispuesto en el adículo 5" de la Léy 828 del 2022,
efectúen las investigaciones e impongan las sanciones a que hubiere lugar sobre et contratista
que ha evadido o eludido el deber de cotizar a los Sistemas Generales de Pensión y Salud.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá presentar a la CVC antes del último pago
que ésta le hága, la con§tancia de estar a paz y salvo. por Qoncepto de salarios y prestaciones
sociales de los trabajadores que tiene a su cargo, DECIMA SEPTIMA.- INDEMNIDAD: El
CONTRATISTA -se compromete amparar y dejar indemne y libre a LA CVC de toda acción legal
de cualquier especie o naturaléza que se entable o pueda entablarse contra la misma entídad por
bausa de acciones, omisíones en que incurra el CONTMTISTA en relación con el presente
contrato o por el uso que haga de patentes, equipos o desarrollos entregados .por EL
CONTRATTSTA, así como también de. cualquier p§rdida o reclamo originado por la ejecúción del
presente contrato no imputable a LA CVC. En Gaso que. se entable un reclamo, demanda o
acción legal contra LA CVC por estos conceptos, EL CONTRATISTA será notificado por LA CVC
lo más pronto posible de ello, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley. Se
entiende que en ca§o que l-A CVC sea condenada judicialmente por este concepto, será EL
CONTRATISTA quien deberá responder por la satisfacción de la condena. DECIMA OCTAVA.-
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El Contrato se
entíende perfeccioñado con la firma de las.partes. Para su ejecución se requiere de la expedición
del Registro Presupuestal y de la aprobación de la Garantía constituida por: el CONTMTISTA y
acreditar estar afiliado al Sistema de Seguridad Social lntegral, así como los propíos del Sena,
ICBF y Cajas,de Compensación Familiar. PARAGRAFO: Si el contratista no cumple con. sus
obligaciones, se dará por terminado el contrato en forma inmediata. DECIMA NOVENA¡

¡ Las partes acuerdan que el pago que por concepto de este
contrato deba ser cancelado al CONTRATISTA será afectado por las deducciones y retenciones
que establecen las leyes. VIGÉSIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: Se éntienden
incorporadas al presente contrato las ngrmas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de
2007, De*eto 1510 de.2013', Ley 842de2003í las demás disposiciones del Código Civil y/o de
Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se sométe íntegramente
eI CONTRATISTA. Las notíficaciones o
comunicaciones entre las partes cohtratantep deberán dirigirse a,las siguientes direcciones: A la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC en la Carrera 56 No. 11 - 36,
Dirección Técnica Ambiental, piso 3" de la ciudad de Santiago de Cali y al CONTRATISTA Calle
488 N'79-55 Oficina 101 Edificio Casa Sierra. El cambio de dirección sérá notificado poÍ escrito a
la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación
de la CVC, se dirigirá al Gontratista, y será entregada personalmente a éste en sus oficinas o a
través de correo ceñifícado, caso en él cual la respectiva comunicación sé considerará recibida
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha,de su despacho, salvo el óaso en que
dicha notificación, orden, instruCción o comunicación sea enviada a través de fax, confirmado
telefónicamente, evento en el cual se considerará recibido el mismo día de su envío. Para
constancia se firma en Santiago de Cati, a tos t { D IC Z0l4

-.-\

VA,L¿,I{/.\x
RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
DTRECTORGENERAL (E)

EL CONTRATISTA
I

ELBER DE JESÚS HERNÁNDEZ DÁVILA
Representante del Consorcio
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