
PROPONENTE: SANEAMBIENTE S.A.S.

MARIA CONSTANZA MUNERA MORALES

GRUPO: II

CUMPLE  (FOLIO 129) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE  (FOLIO 126) 

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 125)

ANEXO No. 3 FIRMADO: PRESENTA CERTIFICACION DE COMPROMISO (FOLIO 130)

ANEXO No.10 : CUMPLE (FOLIOS 98 Y 103)

TITULOS DE POSTGRADO: ESPECIALISTA EN GESTION DEL RECURSO HIDRICO

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA:

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO % DEDICACION
FECHA 

INICIO

FERCHA 

TERMINACION
FOLIOS

TIEMPO 

VALIDADO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

1 SANEAMBIENTE SAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA, 

MUNICIPIO DE EBEJICO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-sep-03 01-abr-04 104 7,10 0,59

2 SANEAMBIENTE SAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA , 

MUNICIPIO DE ARMENIA-MANTEQUILLA 

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-abr-04 01-dic-04 104 8,13 0,68

3 SANEAMBIENTE SAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, AREA URBANA 

,MUNICIPIO DE LIBORINA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-nov-04 01-may-05 104 5,03 0,42
CRUCE CON CONTRATO 

02

4 SANEAMBIENTE SAS
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-ene-06 01-abr-07 104 15,17 1,26

5 SANEAMBIENTE SAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO, SANTA FE DE 

ANTIOQUIA, SOPETRAN, OLAYA Y CORREGIMIENTO 

DE SUCRE, QUE ATIENDE EN LA REGIONAL 

OCCIDENTE S.A ESP EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA EN SUS AREAS DE PRESTACION Y 

EXPANSION DEL SERVICIO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-sep-10 01-jun-11 104 9,10 0,76

6 ALFA Y OMEGA INGENIEROS

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LAS AREAS URBANAS DE 

MANANGU

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 03-ene-11 18-may-11 105 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

05

7 ALFA Y OMEGA INGENIEROS

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LAS CABECERAS 

MUNICIPALES DE NOVITA Y MEDIO SAN JUAN.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 03-ene-11 18-may-11 105 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

05

8
A TRANSFORMAR MPR 

CORPORACION 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DE PIE DE 

PATO- MUNICIPIO DE ALTO BAUDO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 03-ene-11 18-may-11 106 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

05

9 GUILLERMO AMAYA RUIZ 

DIAGNOSTICO, OPTIMIZACION Y DISEÑO DE LOS 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES ( PLAN DE SANEAMIENTO) 

DE LA VEREDA EL TABLAZO( VIVIENDAS 

NUCLEADAS) Y EL SECTOR LOS PEÑOLES DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 20-sep-10 05-dic-10 107 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

05

10 GUILLERMO AMAYA RUIZ 

DIAGNOSTICO, OPTIMIZACION Y DISEÑO DE LOS 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES ( PLAN DE SANEAMIENTO) 

DE LAS VEREDAS  LA LAJA LAJA, LA PLAYA Y 

GALICIA DEL  SECTOR CIMARRONAS DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 20-sep-10 20-dic-10 108 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

05

11 UT BAJO ARIARI

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACION DE 

LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN LAS AREAS URBANAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO, 

GRANADA,MAPIRIPAN, PUERTO LLERAS, PUERTO 

RICO Y PUERTO CONCORDIA-META.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 27-jul-09 09-ago-10 109 12,60 1,05

NOMBRE EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO: 

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: 

Diploma: 

Experiencia reportada como Director, Asesor, Diseñador  o Especialista en “proyectos de Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado”



12 DISEÑOS ESTRATEGICOS LTDA

DISEÑO HIDRAULICO PARA LOS PROYECTOS 

SENDERO LAS COMETAS Y UNIDAD DEPORTIVA 

SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO 

URBANO INTEGRAL NOROCCIDENTAL COMUNA 5 Y 

6 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 08-oct-10 23-nov-10 110 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

5

13 DISECONSTRUIR LTDA

DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA 

QUEBRADA EL POZO Y QUEBRADA SUBACHOQUE, 

DISEÑO DE LA RED DE IMPULSION DEL 

ACUEDUCTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 

2000 M3 EN EL SECTOR DE FONTIBON, DISEÑO 

PARA LA RED DE ALCANTARILLADO DEL PLAN 

PARCIAL 21 EN EL SECTOR ARRAYANES, 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 29-jun-10 29-jul-10 111 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

11

14 INES RESTREPO ARANGO 

DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO RESIDUAL VEREDA KILOMETRO 2 

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 17-nov-09 21-dic-09 112 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

11

15 OPERADORES DE SERVICIOS 

SIMULACION Y REVISION HIDRAULICA PARA LA 

ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PROPUSTOS EN EL PLAN DE 

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 

DEL MUNICIPIO DE FREDONIA Y EL DISEÑO DEL 

COLECTOR QUE INTERCEPTE LAS AGUAS 

PROVENIENTES DE LAS GALERIAS EXISTENTES EN 

EL MUNICIPIO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 05-may-09 18-jun-09 113 1,47 0,12

16 UT DYG 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO 

DE LA VEREDA LA CLARA Y EL SESENTA Y LA 

SALADA PARTE BAJA UBICADAS EN EL AREA DE 

INFLUENCIA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE Y 

PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO ALTO SAN 

MIGUEL MUNICIPIO DE CALDAS.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 21-ene-08 15-sep-08 114 7,93 0,66

17 UNION TEMPORAL ESTRATEGICA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE TOLEDO-ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 23-ene-08 22-jul-08 115 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

2

18 UT COLMAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE 

SANEAMIENTO PARA LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CACERES-ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 18-jul-07 17-dic-08 116 17,27 1,44

19
UT CARLOS RAMIREZ Y ACEROS 

Y CONCRETOS 

ESTUDISO Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE ANZA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 23-jun-07 23-oct-07 117 0,83 0,07
CRUCE CON CONTRATO 

18

20 UT GEC

CARACTERIAZACION  Y DISEÑO DE REDES DE 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MANEJO DE 

AGUAS CONTEMPLADAS COMO OBRAS DE 

MITIGACION EN LOS SECTORES DENOMINADOS 

ESFUERZOS DE PAZ UNO Y DOS, VILLA LILIAN, 

BUENAVISTA Y LA VEREDA LA PALMA DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 29-ene-07 29-jul-07 118 4,83 0,4
CRUCE CON CONTRATO 

19

21 SEDIC SA

DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Y DE LOS PROCESOS DE RECOLECCION Y 

TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES Y 

COMBINADAS EN LAS CUENCAS SANITARIAS DE 

ALTAVISTA, LA PRESIDENTA, LA AGUACATALA, LA 

OLLETA, EL ZANJON, LA HUESO,, LA ROSA, 

QUINTANA, MADERA, BERMEJALA. GRUPOS 2 Y 3.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-oct-06 01-mar-07 119 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

4 Y 20

22 CONSORCIO ANCOR

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE SABANALARGA, ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 16-ene-06 27-jun-06 120 0,00 0
CRUCE CON CONTRATO 

4

23 SANEAMBIENTE 

PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE HISPANIA-ANTIOQUIA. HIDROLOGIA, 

REDES DE ALCANTARILLADO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 03-ene-05 07-nov-05 123 6,33 0,53
CRUCE CON CONTRATO 

3

24 SANEAMBIENTE 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CANALETE CORDOBA. REDES DE 

ALCANTARILLADO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 10-ago-05 15-nov-05 123 0,27 0,02
CRUCE CON CONTRATO 

23

25 O.F.B Y CIA LTDA

INGENIERA DE DISEÑO DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 40 

SUR ENTRE CARRERAS 41 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 03-jun-04 16-dic-04 121 0,00 0
CRUCE CON 

CONTRATOS 2 Y 3

26 O.F.B Y CIA LTDA
INGENIERA DE DISEÑO DE LAS REDES 

HIDROSANITARIAS EDIFICIO CONQUISTADORES.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 28-may-08 04-jun-10 121 20,90 1,74
CRUCE CON CONTRATO 

16



27 AAS S.A

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CAROLINA DEL PRINCIPE, ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-mar-10 01-sep-10 124 0,77 0,06
CRUCE CON CONTRATO 

11

28 AAS S.A

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE PURISIMA, CORDOBA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-feb-12 01-jul-12 124 5,03 0,42

29 AAS S.A

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA.

INGENIERA DE 

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

100% 01-nov-12 01-ene-13 124 2,03 0,17

TOTAL 10,39



PROPONENTE: UNION TEMPORAL HIMEC – ESSERE 2014

NOMBRE DEL EXPERTO EN REDES PROPUESTO: GABRIEL NUÑEZ AYALA

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 93)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 92)

NO

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 88)

No. CONTRATO 

VALIDADO
ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO

FERCHA 

TERMINACION
% DEDICACION FOLIO

TIEMPO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

Consorcio Sur del Huila

Elaboración de estudios y diseños de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de las zonas urbanas, que fueren necesarios del municipio de 

San Agustin, Isnos, Acevedo y el Centro Poblado de San Adolfo, Palestina Y 

Saladoblanco, del Departamento del Huila.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
29-abr-13 19-jun-14 100% 99 13,87 1,16

Consorcio E.E.

Estudios y Diseños de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los 

Municipios de Paipa, Paya, Labranzagrande, Tópaga y Sotaquirá del 

Departamento de Boyacá.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
22-jun-11 29-jul-12 100% 99 13,43 1,12

Estudios Civiles y Sanitarios Essere S.A.

Estudios y diseños para la elaboración de los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado en las áreas urbanas en los municipios de Cubarral, El Castillo, 

El Dorado, Lejanías, Macarena, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe y Vista 

Hermosa – Meta (9 Proyectos)

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
16-jul-09 26-may-10 50% 99 5,23 0,44

Consorcio Essmin

Elaboración y entrega de estudios y diseños para proyectos de acueducto, 

saneamiento basico y prevencion y atencion de emergencias en el marco de 

los planes departamentales de agua en el departamento de Chocó

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
28-dic-09 20-nov-10 50% 99 5,45 0,45

Consorcio Doble E
Estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del 

Municipio de Albán.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
15-ene-07 14-nov-07 100% 100 10,10 0,84

Consorcio Cereté 2005

Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado para la zona urbana del 

municipio de Cereté en departamento de Córdoba y sus estudios y diseños 

detallados.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
22-sep-05 10-dic-06 50% 100 7,40 0,62

Consorcio Essere Ltda Saneambiente Ltda
Ejecución de los Estudios y Diseños del Plan de Manejo de Acueducto y 

Alcantarillado para la Zona Urbana del Municipio de Caucasia Antioquia

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
11-nov-04 03-may-06 50% 100 8,97 0,75

Consorcio Essere Ltda Saneambiente Ltda
Plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Ebéjico – 

Antioquia.  CORANTIOQUIA.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
09-sep-03 06-abr-04 50% 100 0,00 0,00

No se valida porque no se 

evidencia la ejecución de 

estudios y diseños

Estudios Civiles y Sanitarios Essere Ltda.

Estudios para la definición de los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado para los municipios de Cota, Chía, Cajicá, Tabio, Tenjo y 

Zipaquirá para la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAAB-

ESP.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
14-ene-00 11-ago-00 100% 100 0,00 0,00

No se valida porque no se 

evidencia la ejecución de 

estudios y diseños

Consorcio Compañía de Estudios e Interventorías 

Ltda. y Estudios Civiles y Sanitarios Ltda.

Actualización, revisión, complementación o ejecución de los diseños de 

colectores, interceptores, redes y bombeos del sistema de alcantarillado de la 

Empresa.

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
03-feb-97 03-ago-98 100% 100 0,00 0,00

No se valida porque no se 

evidencia la ejecución de 

estudios y diseños

Emdupar S.A.
Plan Maestro de acueducto y alcantarillado de Valledupar y Programa de 

Desarrollo Institucional de Emdupar S.A. 

Especialista en Diseño de  

Alcantarillados
01-jun-91 28-feb-93 100% 96 0,00 0,00

No se valida porque no se 

evidencia la ejecución de 

estudios y diseños

TOTAL 5,38

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE 

GRUPO II



PROPONENTE: CONSORCIO PALMIRA-15

NOMBRE EXPERTO EN REDES PROPUESTO: ANDRES LOPEZ CUALLA

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 352)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 353)

MAESTRIA (FOLIO 357)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 330)

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO
FERCHA 

TERMINACION
% DEDICACION FOLIO

TIEMPO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

017U0606-CC-01-09 URVISA LTDA.

ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DEL SISTEMA TRONCAL DE 

DRENAJE PLUVIAL DE LA FUTURA ETAPA DEL LOTE PAVAS SECTOR 

VILLA CAROLINA

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
03-dic-09 30-jun-10 100% 6,97 0,58

017U0705-CC-03-08 URVISA LTDA.

ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO HIDRAULICO DE LAS OBRAS DE 

DRENAJE DESDE EL BARRIO  LAS FLORES  HASTA  EL 

CORREGIMIENTO  DE LA PLAYA - 1 ETAPA

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
19-ene-09 09-feb-09 100% 0,70 0,06

017U0704-CC0407 URVISA LTDA.

ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS  DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO SANITARIO  Y PLUVIAL DE LA  URBANIZACION  

GENOVES

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
04-dic-07 15-jun-08 100% 6,47 0,54

017U0601-CC-06-06 URVISA LTDA.

ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS  DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL  DEL PROYECTO VOLADOR 

OCCIDENTAL PRIMERA ETAPA

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
10-ene-07 16-oct-07 50% 4,65 0,39

017U0703-CC-01-07 URVISA LTDA.

ESTUDIO  Y DISEÑO DE LAS REDES  HIDRAULICAS SANITARIAS  Y 

PLUVIALES  DELOS PROYECTOS PASEO DE LA CASTELLANA 5 

ETAPA  Y PORTAL DE GENOVES

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
06-mar-07 08-ago-07 50% 2,58 0,22

300-GAA-CC-478-2005 EMCALI EICE ESP
REALIZAR LA CONSULTORIA  PARA EL CONTROL  DE LAS 

INUNDACIONES EN LOS BARRIOS CALIPSO Y FLORALIA

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
01-feb-06 15-mar-06 100% 1,40 0,12

02-1998 CORPAMAG

ESTUDIO TECNICO ECONOMICO  DE LAS OBRAS  NECESARIAS  

PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA  DE INUNDACIONES POR AGUAS 

LLUVIAS  EN EL RODADERO SUR

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
14-sep-99 04-abr-00 100% 6,77 0,56

300-GAA-CC-125-2006 EMCALI EICE ESP
ESTUDIO  DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DRENAJE  PLUVIAL 

DE LA ZONA  ORIENTAL DE LA CIUDAD  DE CALI

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
05-may-06 17-oct-06 100% 5,50 0,46

TOTAL 2,93

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO II

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE 



PROPONENTE: HIDROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL EXPERTO EN REDES PROPUESTO: ALFONSO CARVAJAL RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: 

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 339)

MAESTRIA (FOLIO 353)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 325)

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO
FERCHA 

TERMINACION
% DEDICACION FOLIO

TIEMPO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

001 de 2005 ACHingeniería e Hidráulica Ltda.

ESTUDIO, DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DE 

BELTRAN, ZONA RURAL DE GRAMALOTAL, PAQUILO Y LA POPA DEL 

MUNICIPIO DE BELTRAN – CUNDINAMARCA

Director y Especialista en 

la parte hidráulica y 

sanitaria

01-feb-06 01-sep-06 100% 359 7,07 0,59

001 de 2006 ACHingeniería e Hidráulica Ltda.

ESTUDIO, DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DE 

CARMEN DE CARUPA, DEL MUNICIPIO DE CARUPA – 

CUNDINAMARCA.

Director y Especialista en 

la parte hidráulica y 

sanitaria

01-feb-07 01-ago-07 100% 361 6,03 0,50

001 de 2006 ACHingeniería e Hidráulica Ltda.

ESTUDIO, DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA ZONA URBANA DE 

LENGUAZAQUE, DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAPE - CUNDINAMARCA

Director e Ingeniero 

Especialista
01-jul-07 01-nov-07 100% 361 2,10 0,18

EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL 

CONTRATO DE ORDEN 2

COSURING S.A.

ESTUDIO Y DISEÑOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Director 01-feb-13 01-dic-13 100% 367 0,00 0,00
EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL 

CONTRATO DE ORDEN 6

COSURING S.A.

DIAGNÓSTICO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN 

DE REDES LOCALES, COLECTORES E INTERCEPTORES EN EL 

MUNICIPIO DE SOACHA DE LA ZONA 5 DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTÁ

Director de diseños 01-may-12 01-jul-12 100% 367 0,00 0,00
EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL 

CONTRATO DE ORDEN 6

COSURING S.A.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO ZONA No. 2 NOROCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Director – Especialista 

Hidráulico
01-mar-10 15-dic-13 100% 371 46,17 3,85

IEH GRUCON S.A.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE 

LAS REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE CALARCÁ.

Especialista Hidráulico 01-may-01 01-oct-01 100% 381 5,10 0,43

IPG 245 – RNR2003005 IEH GRUCON S.A.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

ADECUACIÓN Y AMOBLAMIENTO URBANO DE CANALES DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 41 CON CIRCUNVALAR, Y 

EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO 

DE MONTERÍA – CÓRDOBA

Director – Especialista 

Hidráulico
01-ene-04 01-jun-04 100% 377 5,07 0,42

COSURING S.A.

DISEÑO DE REDES TRONCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

REDES LOCALES DE LA ZONA 1, EMISARIOS Y ESTACIÓN DE 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO EL BANCO, 

MAGDALENA.

Director – Especialista 

Hidráulico
01-oct-07 01-abr-08 100% 374 6,10 0,51

COSURING S.A.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

LOS MUNICIPIOS DE MARIPÍ (ACTUALIACIÓN) SAN PABLO DE 

BORBUR (ACTUALIZACION) Y GACHANTIVÁ; ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ASN JOSÉ 

DE PARE Y PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA EN EL MUNICIPIO DE 

BOYACÁ

Director – Especialista 

Hidráulico
01-sep-11 01-jun-12 100% 369 0,00 0,00

EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL 

CONTRATO DE ORDEN 6

428 DE 2009 IEH GRUCON S.A.

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LO SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, 

CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES QUE FUEREN 

NECESARIOS, DE LA SUB-REGION DOS NOR-OCCIDENTAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA

Director Técnico 01-ene-10 01-ago-10 100% 391 2,00 0,17
EXPERIENCIA TRASLAPADA CON EL 

CONTRATO DE ORDEN 6

TOTAL 6,65

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE HIDRAULICA: 

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO II

CUMPLE (FOLIO 343)



PROPONENTE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.

NOMBRE DEL EXPERTO EN REDES PROPUESTO: JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 136)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 135)

MAESTRIA (FOLIO 139)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 131)

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO
FERCHA 

TERMINACION
% DEDICACION FOLIO

TIEMPO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

33 EMDUPAR S.A. E.S.P.

Contratar la Formulación del Plan Maestro de Acueducto y  Alcantarillado de 

la Ciudad de  Valledupar.  Inclyendo los Estudios y Diseños de Obras y 

Redes de Alcantarillado hasta por $ 20.000.000.000

Diseñador Alcantarillado 17-jun-13 17-abr-14 50% 141 5,07 0,42

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

Consultoría para el Ajuste de los Diagnósticos existentes en Agua Potable y 

Saneamiento Básico incluido el Catastro de Redes, la Elaboración y 

Actualizzación de Planes Maestros y Elaboración de Estudios y Diseños 

Detallados para Construcción y Planes de Obras e Inversiones de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de Cacota, 

Labateac, Lourdes, Puerto Santander, San Cayetano, Santo Domingo de 

Silos y Toledo y las Plantas de Tratamiento de Agua Potable Labateca, 

Toledo y Las Plantas de Tratamiento de Agua Residual San Cayetano, 

Lourdes, Santo Domingo de Silos y Toledo. 

Director de Proyecto 05-oct-11 50% 140 0,00 0,00
No se valida por cuanto la 

certificación no incluye la fecha 

de termninación

EPC - C - 079
EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 

E.S.P.

Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes Maestros de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros 

Nucleados del Departamento de Cundinamarca. Zona 1B.  Incluyo el Estudio 

y Diseño de Redes de Alcantarillado de los Municipios de Alban, La Peña, La 

Vega, Ninaima, Tobia, Nocaima, Quebradanegra, San Franscisco, Sasaima, 

Supata, Utica, Vergara y Villeta.

Diseñador Alcantarillado 01-jul-11 31-may-12 25% 141 0,00 0,00
No se valida por cuanto la 

certificación no evidencia la 

ejecución de estudios

EPC - C - 080
EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 

E.S.P.

Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes Maestros de los 

Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros 

Nucleados del Departamento de Cundinamarca. Zona 4A. Incluyo el Estudio 

y Diseño de Redes de Alcantarillado de los Municipios de El Peñon, Pacho, 

San Cayetano, Villagomez, Gachancipa, Nemocón y Sopó.

Diseñador Alcantarillado 01-jul-11 31-may-11 25% 141 0,00 0,00

No se valida por cuanto existe 

una inconsistencia en las fechas 

consignadas en la certificación, 

no siendo posible establecer el 

tiempo laborado por el 

profesional

SF-1-02-8600-0154-96
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Estudio de rehabilitación del sistema de Alcantarillado de las cuencas Fucha, 

Tunjuelo, Tintal y Soacha en la ciudad de Bogotá.  Incluyo los Estudios y 

Diseños de Redes de Alcantarillado.

Diseñador Alcantarillado 01-mar-97 12-jun-99 50% 142 13,88 1,16

SF-1-02-4000-0123-96
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Estudio de rehabilitación del sistema de Alcantarillado de las cuencas Salitre, 

Torca, Conejera, y Jaboque en la ciudad de Bogotá.  Incluyo los Estudios y 

Diseños de Redes de Alcantarillado. 

Diseñador Alcantarillado 01-mar-97 31-may-99 50% 142 13,68 1,14

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISEÑO Y REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO II

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE HIDRAULICA: 



TOTAL 2,72



PROPONENTE: IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.

NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO: ALEJANDRO GOMEZ ESPAÑOL

INGENIERO CIVIL O SANITARIO MATRICULADO: CUMPLE (FOLIO 118)

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 119)

MAESTRIA (FOLIO 121)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 113)

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO FECHA INICIO
FERCHA 

TERMINACION
% DEDICACION FOLIO

TIEMPO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

HIDROPACIFICO S.A. E.S.P. - SAAB S.A. E.S.P.

Diseño detallado a nivel de construcción, especificaciones, presupuesto, 

MGA y viabilización ante MAVDT para el proyecto "Construcción redes de 

Alcantarillado comunas 9 y 12 ETAPA I del Municipio de Buenaventura"

Ingeniero de Diseño 

Hidráulico
12-jun-06 30-ene-07 100% 124 7,73 0,64

HIDROPACIFICO S.A. E.S.P. - SAAB S.A. E.S.P.

Diseño detallado a nivel de construcción, especificaciones, presupuesto, 

MGA y viabilización ante MAVDT para el proyecto "Paln de obras e 

inversiones para el mejoramiento del sistema de alcantarillado del Municipio 

de Buenaventura - Etapa II"

Ingeniero de Diseño 

Hidráulico
15-nov-07 22-ago-08 100% 126 9,37 0,78

MAVDT

Estructuración MGA y viabilización ante MAVDT del proyecto "Construcción 

conducción Matriz de Agua pótable, Emisario Final y Etapa I Planta de 

Tratamiento de Aguas residuañles Macro proyecto de Vivienda Reubicación 

Isla Cascajal en el Municipio de Buenaventura

Ingeniero de Diseño 

Hidráulico
28-jul-08 07-dic-08 100% 127 0,00 0,00

No se valida el tiempo puesto 

que ni el objeto ni el alcance 

incluye la ejecución de Estudios

HIDROPACIFICO S.A. E.S.P. - SAAB S.A. E.S.P.
Diseño del Proyecto "Construcción obras de Infraestructura Sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Buenaventura"

Ingeniero de Diseño 

Hidráulico
02-mar-09 06-nov-09 100% 128 0,00 0,00

No se valida el tiempo puesto 

que ni el objeto ni el alcance 

incluye la ejecución de Estudios

CARBONES  DEL CERREJÓN LIMITED
Diseño del proyecto "Diseños arquitectonicos y urbanisticos para el proceso 

de reasentamiento de las comunidades de Patilla y Chancleta"

Ingeniero de Diseño 

Hidráulico
16-dic-09 15-ago-10 100% 129 0,00 0,00

No se valida el tiempo puesto 

que ni el objeto ni el alcance 

incluye la ejecución de Estudios

HIDROPACIFICO S.A. E.S.P. - SAAB S.A. E.S.P.
Diseño del Proyecto "Construcción Obras para mejoramiento de los sitemas 

de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura"

Ingeniero de Diseño 

Hidráulico
24-mar-11 30-sep-11 100% 131 0,00 0,00

No se valida el tiempo puesto 

que ni el objeto ni el alcance 

incluye la ejecución de Estudios

TOTAL 1,42

CONCURSO DE MERITOS No. 02 - 2014

CUADRO DE EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO

GRUPO II

ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN EL AREA DE HIDRAULICA: 



PROPONENTE: HIDRO-OCCIDENTE S.A.

ARTURO GOMEZ MILLAN

GRUPO: II

CUMPLE  (FOLIO 123) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE  (FOLIO 126) 

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 124)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 121)

ANEXO No.10 : CUMPLE (FOLIOS 103 Y 104)

TITULOS DE POSTGRADO: ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA:

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO % DEDICACION
FECHA 

INICIO

FERCHA 

TERMINACION
FOLIOS

TIEMPO 

VALIDADO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

300-GAA-CC-308-2008 EMCALI INGEOBRAS LTDA

CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE REPOSICION 

DE REDES DE ALCANTARILLADO EN TRAMOS 

CRITICOS AÑO 2008

DIRECTOR 

TECNICO
100,00% 07-oct-08 09-mar-09 105 5,10 0,43

300-GAA-CC-033-2007 EMCALI INGEOBRAS LTDA

CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE AGUAS 

RESIDUALES Y EXTENSION RED SECUNDARIA DE 

ALCANTARILLADO

DIRECTOR 

TECNICO
100,00% 18-may-07 29-sep-07 106 1,47 0,12

CRUCE CON CONTRATO 

013 Y 101

OC N° 15615 ACUAVIVA

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y 

DISEÑO HIDRAULICO DEL COLECTOR DE LA CALLE 

33

DISEÑADOR 100,00% 01-may-08 01-jul-08 107 0,00 0

NO SE VALIDA POR QUE 

LA CERTIFICACION NO 

ESPECIFICA EL CARGO 

DESEMPEÑADO POR EL 

PROFESIONAL

CC-013-2007 EMRU DICONSULTORIA S.A.

ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PRELIMINARES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA LA APERTURA DE LA 

AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 70 Y 

122

ESPECIALISTA 

HIDRAULICO
100,00% 01-jul-07 20-nov-07 108 4,73 0,39

UEA-06-95 CONS ACUAVALLE

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REFORMAS, 

MEJORAS Y AMPLIACIONES AL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE

DISEÑADOR 100,00% 10-may-95 06-sep-95 109 0,00 0

NO SE VALIDA PORQUE 

NO SE EVIDENCIA EL 

CARGO 

273-06 ACUAVALLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

CORREGIMIENTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE 

JAMUNDI VALLE

DISEÑADOR 100,00% 22-dic-06 23-ene-07 110 0,00 0

NO SE VALIDA POR QUE 

LA CERTIFICACION NO 

ESPECIFICA EL CARGO 

DESEMPEÑADO POR EL 

PROFESIONAL

101-07 ACUAVALLE

DISEÑO DE LAS REDES HIDRAULICAS SANITARIAS 

Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL 

ECOPARQUE FAMILIAR EL VINCULO UBICADO EN 

PREDIOS DEL PARQUE REGIONAL DEL 

CORREGIMIENTO DE EL VINCULO DEL MUNICIPIO 

DE GUADALAJARA DE BUGA.

DISEÑADOR 100,00% 01-jun-07 16-ago-07 111 0,00 0

NO SE VALIDA POR QUE 

LA CERTIFICACION NO 

ESPECIFICA EL CARGO 

DESEMPEÑADO POR EL 

PROFESIONAL. CRUCE 

CON CONTRATO 013 Y 

033

- EIDENAR

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- SANTANDER.

COORDINADOR 50% 01-jun-02 31-dic-04 112 0,00 0

NO SE VALIDA PORQUE 

NO SE EVIDENCIA LA 

EJECUCION DE DISEÑOS 

DE ALCANTARILLADO

- INGESAM LTDA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE TULUA- COORDINADOR 100% 01-dic-96 01-dic-97 113 12,17 1,01

NOMBRE EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO: 

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: 

Diploma: 

Experiencia reportada como Director, Asesor, Diseñador  o Especialista en “proyectos de Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado”



- INGESAM LTDA
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

CIUDADELA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE
COORDINADOR 100% 01-abr-95 01-jun-95 113 0,00 0

CRUCE CON CONTRATO 

06-95. NO SE VALIDA POR 

QUE NO SE EVIDENCIA 

LA EJECUCION DE 

ESTUDIOS DE 

ALCANTARILLADO

TOTAL 1,95



PROPONENTE: INGENIERIA Y CONSULTORÍA NACIONAL INALCON S.A.S

EDUARD ALEXANDER CADAVID CARTAGENA

GRUPO: II

CUMPLE  (FOLIO 000067) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE  (FOLIO 000070) 

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 000066)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 000064)

ANEXO No.10 : CUMPLE (FOLIOS 65)

TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL. RECURSOS HIDRICOS (FOLIO 000071)

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA:

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO % DEDICACION
FECHA 

INICIO

FERCHA 

TERMINACION
FOLIOS

TIEMPO 

VALIDADO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

424 de 2009 Aguas del Huila S.A. E.S.P.

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, 

CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES 

QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUB-REGION, 

CUATRO (4) SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA

ESPECIALISTA EN 

MODELACIÓN DE 

SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

50% 08-ene-10 28-abr-11 69 7,92 0,66

422 de 2009 Aguas del Huila S.A. E.S.P.

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, 

CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS REGIONALES 

QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGION, 

TRES (3) CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESPECIALISTA EN 

MODELACIÓN DE 

SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

50% 08-ene-10 28-abr-11 68 7,92 0,66

TOTAL 1,32

NOMBRE EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO: 

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: 

Diploma: 

Experiencia reportada como Director, Asesor, Diseñador  o Especialista en “proyectos de Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado”



PROPONENTE:  UNION TEMPORAL HC INGENIEROS DEL VALLE

 FRANCISCO JAVIER CORREA BOTERO

GRUPO: II

CUMPLE  (FOLIO 171) - INGENIERO SANITARIO

CUMPLE  (FOLIO 173) 

CERTIFICADO COPNIA VIGENTE: CUMPLE (FOLIO 172)

ANEXO No. 3 FIRMADO: CUMPLE (FOLIO 184)

ANEXO No.10 : CUMPLE (FOLIO 168-170)

TITULOS DE POSTGRADO: MAGISTER EN RECURSOS HIDRAULICOS (FOLIO 174)

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA:

No. CONTRATO VALIDADO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CARGO % DEDICACION FECHA INICIO
FERCHA 

TERMINACION
FOLIOS

TIEMPO 

VALIDADO EN  

MESES

TIEMPO EN 

AÑOS
OBSERVACIONES

RDO 014-2008  HERNÁN CUERVO FUENTES 

Diseño para la optimización de los sistemas De 

acueducto y alcantarillado del municipio de Olaya y 

corregimiento de Sucre en el Departamento de Antioquia 

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

Alcantarillado 

50% 23-oct-08 23-dic-08 177 0,00 0

No se valida por que no se 

evidencia la ejecución de 

Estudios

RDO 015-2008  HERNÁN CUERVO FUENTES 

Diseño para la optimización de los sistemas De 

acueducto y alcantarillado del municipio de Sopetran - 

Departamento de Antioquia 

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

Alcantarillado 

50% 23-oct-08 23-dic-08 177 0,00 0

No se valida por que no se 

evidencia la ejecución de 

Estudios

02 FEBRERO 2011  Chamat Ingenieros Ltda. 

Estudios, diseños y construcción parcial de Alcantarillado 

y optimización del sistema de acueducto de  Florencia - 

Caqueta

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

Alcantarillado 

100% 02-may-11 20-oct-11 178 5,70 0,48

-
Operadores de Servicios de la 

Sierra S.A. E.S.P. 

Estudios, diseños plan maestro de acueducto Y 

alcantarillado de Ciénaga Magdalena.

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

Alcantarillado 

100% 15-ene-02 30-dic-02 179 11,63 0,97

4567 CORANTIOQUIA 

Estudios, diseños plan maestro de acueducto Y 

alcantarillado para la zona urbana del municipio de 

Buriticá

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

Alcantarillado 

100% 13-feb-03 12-ago-03 180 6,00 0,5

- ACUANTIOQUIA

Elaboración del plan maestro para el alcantarillado 

Sanitario del municipio de Turbo. Diseño de lagunas de 

estabilización Anaeróbica

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

Alcantarillado 

100% 01-ago-92 30-mar-93 181 0,00 0

No se valida porque no 

establece las fechas de 

inicio y terminación del 

proyecto

- UT SANEAMIENTO MALAMBO
Plan maestro de acueducto y alcantarillado de Malambo- 

Atlántico  

Ing. Especialista 

Hidráulico  para 

diseños de 

100% 02-may-12 30-jun-13 182 0,00 0

No se valida porque no se 

evidencia la ejecución de 

estudios y diseños

TOTAL 1,95

NOMBRE EXPERTO EN DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO: 

Ingeniero Sanitario o Civil debidamente matriculado: 

Diploma: 

Experiencia reportada como Director, Asesor, Diseñador  o Especialista en “proyectos de Estudios y Diseños de Redes de Alcantarillado”


